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INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE - Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia galerii

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 | ROZDZIAL. ENERGII - CPV 45310000-3
1 | KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 10 mm2 uktadane w m
d.1|0206-02 gotowych korytkach -LgY 10mm2
290 m 290.000
RAZEM 290.000
KNR-W 5- Przygotowanie podtoza do zainst. tablic - kucie mechan. pod kotki kotwigce M10 | aparat
d.1 |08 0401-14 | w podt. z betonu lub cegty - 4 otworach mocujgcych
4 aparat 4.000
RAZEM 4.000
KNR-W 5- Montaz tablicy rozdz. - TA i Tosw. (prefabrykatt w/g rys EO1 i E02) kpl
d.1 |08 0405-04
2 kp! 2.000
RAZEM 2.000
KNNR 9 Montaz rozdzielni 0 masie 50-150 kg - rozdzielnia RoS4 (prefabr. w/g rys EO01) kpl
d.1|0202-04
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
KNNR 9 montaz rozdzielni o masie 20-50 kg - rozdzielnia RW5 (prefabr. w/g rys EO1) kpl
d.1{0202-03
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
KNR-W 4- Montagz (wymiana) roztacznika bezpiecz. z wkadkami D02, gG35A szt.
d.1 |03 0302-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
KNR 5-08 Podtgczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub szt.
d.1|0813-01 bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
86 szt. 86.000
RAZEM 86.000
8 | KNR 5-08 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub szt.




d.1|0812-03 bolce (przekdj zyt do 4 mm2)
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
KNR 5-08 Podtaczenie przewodow pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub szt.
d.1/0812-0 bolce (przekréj zyt do 10mm?2)
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
10 | KNR 5-08 Montaz koncéwek przez zaciskanie - przekr6j zyt do 10 mm2 szt.
d.1{0814-02
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
11 | KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw - korytka m
d.1|1105-07 szer.50mm x 42mm
34 m 34.000
RAZEM 34.000
12 | KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otwordw - korytka szer. | m
d.1{1105-08 200x50mm
40 m 40.000
RAZEM 40.000
13 | KNNR 5 Wykonanie tuku na korytku do 50-200 mm szt.
d.1{1105-10
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
14 | KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt.
d.1{1101-04
70 szt. 70.000
RAZEM 70.000
2 | INST. OSWIETLENIOWE, GNIAZD WTYKOWYCH 230V, 400V i ZASILANIE KLIMATYZATOROW - CPV 45310000-3
15 | KNR 5-08 Przewdd ptaski taczny przekrdj zyt do 7.5mm2 uktadany w tynku i korytkach -typu | m
d.2 | 0209-05 YLY 2x1
42 m 42.000
RAZEM 42.000
16 | KNR 5-08 Przewdd ptaski taczny przekrdj zyt do 7.5mm2 uktadany w tynku i korytkach -typu | m
d.2 | 0209-05 YDYp 3x1,5
132 m 132.000
RAZEM 132.000
17 | KNR 5-08 Przewod ptaski taczny przekréj zyt do 7.5mm2 uktadany w tynku i korytkach - typu | m
d.2 | 0209-05 YDYp 4x1,5
94 m 94.000
RAZEM 94.000
18 | KNR 5-08 Przewdd ptaski taczny przekrdj zyt do 7.5mm2 uktadany w tynku - typu YDYp m
d.2 | 0209-05 3x2,5
236 m 236.000
RAZEM 236.000
19 | KNR 5-08 Przewdd ptaski taczny przekréj zyt do 7.5mm2 (podtoze nie-beton.) ukadany w m
d.2 | 0209-05 tynku lub korytkach - YDYp 5x1,5
36 m 36.000
RAZEM 36.000
20 | KNR 5-08 Przewod ptaski taczny przekréj zyt do 24mm2 uktadany w tynku i korytkach - YDYp [ m




d.2 | 0209-06 5x2,5
114 m 114.000
RAZEM 114.000
21 | KNR 5-08 Przewdd ptaski taczny przekrdj zyt do 24mm2 ukiadany w tynku i korytkach - m
d.2 | 0209-06 YDYp3x4
17 m 17.000
RAZEM 17.000
22 | KNR 5-08 Przewdd ptaski taczny przekrdj zyt do 24mm2 uktadany w tynku i korytkach - YDYp | m
d.2 | 0209-06 4x4
9 m 9.000
RAZEM 9.000
23 | KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukadane w m
d.2 | 0210-01 gotowych bruzdach - HDGs 3x1
48 m 48.000
RAZEM 48.000
24 | KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 35 mm2 wciggane do rur m
d.2 | 0204-06 lub p/t -LgY 35
9 m 9.000
RAZEM 9.000
25 | KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) ukkadane p.t. w gotowych bruzdach bez m
d.2 | 0109-06 zaprawiania bruzd ($r.do 23mm podtoze inne niz beton) - RVKLg-22
37 m 37.000
RAZEM 37.000
26 | KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z cegty o dtugosci otw.
d.2 | 1003-13 przebicia do 1 1/2 ceg. - ér.rury do 60 mm
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
27 | KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.2 | 1001-05
54 m 54.000
RAZEM 54.000
28 | KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RL32 mm w cegle m
d.2 {1001-29
9 m 9.000
RAZEM 9.000
29 | KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub szt.
d.2 | 0301-23 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w cegle
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
30 | KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkdw szt.
d.2 | 0301-02 plast.w podtozu z cegty
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
31 | KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o ér.do 60mm szt.
d.2 | 0302-01
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
32 | KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o ér.do 80mm; il. wylotow 4, szt.
d.2 | 0302-03 przekréj przewodu 2.5 mm2




21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
33 | KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych schodowych | szt.
d.2 | 0307-04 w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34 | KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw instalacyjnych podtynkowych szt.
d.2 | 0307-02 jednobiegunowych, przyciskdw w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35 | KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzowych, | szt.
d.2 | 0307-04 dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
36 | KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z szt.
d.2 | 0309-03 uziemieniem w puszkach z podtaczeniem - pojedyncze
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
37 | KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z szt.
d.2 | 0309-03 uziemieniem w puszkach z podtaczeniem - podwodjne
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
38 | KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z szt.
d.2 | 0309-03 uziemieniem w puszkach z podtaczeniem - podwojne "DATA"
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
39 | KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3- szt.
d.2 | 0309-09 biegunowych z uziemieniem przykrecanych 16 A/4mm2 z podtaczeniem -
3x16A/z, 5-bieg.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40 | KNR 5-14 Montaz 1 - obwodowych przyciskow sterowniczych pojedynczych - przycisk "DALI" | szt.
d.2 | 0511-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41 | KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - router "DALI" szt.
d.2 | 0406-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42 | KNNR 5 Podtaczanie silnikdw lub urzadzen - przewodd lub kabel 3 i 5-zytowy Cu o szt.
d.2 | 1206-07 przekroju zyty do 4 mm2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
43 | KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie kpl.
d.2 | 0502-09 mocowane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 2)
58 kpl. 58.000
RAZEM 58.000
44 | KNNR 9 Przetozenie (przesunigcie) istniejgcych opraw oswietleniowych $wietléwkowych szt
d.2 | 0502-03 4x18W
24 szt 24.000




RAZEM 24.000
45 | KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem opraw nastropowych w obudowie z blachy stal. odbtysnik | szt.
d.2 | 0512-05 alumin. btyszczacy z modutem dali i zasilaczem elekir. - panel LED o str.
Swiet.2000Im i temp. 3000-4000K
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
46 | KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw os$wietl. przeszkodowego wykonanych z szt.
d.2 | 0512-05 profilu alumin. o antyposlizgowej fakturze, zasilanie 24V, element $wietiny dioda
LED
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
47 | KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw oswietlenia kierunkowego w | szt.
d.2 | 0512-04 obud. alumin. - LED 1,5W z mod. awaryjnym 1h
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
48 | KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem modutu awaryjnego do opraw $wietldwkowych i LED o szt.
d.2 | 0512-02 czasie $wiecenia 1h
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3 | INSTALACJA KOMPUTEROWA, CPV 45310000-3
49 | KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) ukadane p.t. w gotowych bruzdach w cegle- | m
d.3|0109-05 RVKLg-22mm
36 m 36.000
RAZEM 36.000
50 | KNR 5-08 Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej ukadane w gotowych korytkach lub m
d.3|0212-01 wciggane do rur - FTP 4x2x0,5 kat.6A
167 m 167.000
RAZEM 167.000
51 | KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub szt.
d.3|0301-23 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w cegle
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
52 | KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.3 | 0302-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
53 | KNR 5-06 Instalowanie gniazd komputerowych - RJ 45 kat.6 szt.
d.3 | 0605-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
54 | KNR 5-06 Zarabianie i podtgczanie koncéw kabli i przewoddéw bez ekranu o 10 zytach o kohAc.
d.3 | 0702-06 sr.do 0.9 mm pod zaciski
16 konc. 16.000
RAZEM 16.000
55 | KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur:RL22 mm w cegle m
d.3 |1001-09
34 m 34.000
RAZEM 34.000
56 | KNR 4-03 Mechaniczne przebiianie otworéw w scianach lub stropach z ceatv o dtugosci otw.




d.3

100313

przebicia do 1 1/2 ceg. - ér.rury do 60 mm

4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
57 | KNR 5-04 Montaz szafy krosowniczej 4U 10" z wyposazeniem - wspotcz. do "R" za montaz kpl
d.3|0101-01 wyposazenia = 1,8
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 | INSTALACJE TELETECHNICZNE: monitoring, zasilanie TA, DSO i przewodow. inst. glosnikowej, CPV 45312200-9
58 | KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) ukadane p.t. w gotowych bruzdach bez m
d.4 | 0109-01 zaprawiania bruzd ($r.do 19mm podtoze betonowe) - RVKLg-22mm
114 m 114.000
RAZEM 114.000
59 | KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej w korytkach nlub wciggane dorur- | m
d.4 | 0207-02 przewod UTP 4x2x0,5 kat 5E
53 m 53.000
RAZEM 53.000
60 | KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr.zyt Cu-12mm2) w m
d.4 | 0207-02 korytkach lub wciggane do rur - przewdd gtosnikowy IPG 2x6
234 m 234.000
RAZEM 234.000
61 | KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr.zyt Cu-6 w korytkach m
d.4 | 0207-01 lub wciggane do rur - HTKSH 1x2x1
14 m 14.000
RAZEM 14.000
62 | KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr.zyt Cu-12mm2) w m
d.4 | 0207-02 korytkach lub wciggane do rur - przewéd CINCH, VGA, HDMI
52 m 52.000
RAZEM 52.000
63 | KNR 5-06 Instalowanie gtosnika wnetrzowego o mocy do 10 W w obudowie szczelnej na szt.
d.4 | 0805-06 écianie - gto$nik LBC3087/41 w obudowie p. pozar. LBC3081/01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64 | KNR 5-06 Instalowanie puszek z tworzywa n/t. na betonie - 150x150mm szt.
d.4 | 1605-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65 | KNR 5-06 Zarabianie i podtagczanie koncéw kabli i przewodéw bez ekranu o 3 zytach o sr.do | konc.
d.4 | 0702-03 0.9 mm pod zaciski
22 konc. 22.000
RAZEM 22.000
66 | KNR 5-06 Zarabianie i podtaczanie koncéw kabli i przewoddéw bez ekranu o 10 zytach o konAc.
d.4 | 0702-06 sr.do 0.9 mm pod zaciski
12 konc. 12.000
RAZEM 12.000
67 | KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RG - 22 mm lub przewodéw w cegle m
d.4 (100117
114 m 114.000
RAZEM 114.000




68 | KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w &cianach lub stropach z cegty o dtugosci otw.
d.4|1003-13 przebicia do 1 1/2 ceg. - ér.rury do 60 mm
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
69 | KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o otw.
d.4 | 1004-07 dtugoéci przebicia do 20 cm - ér.rury do 40 mm
12 otw. 12.000
RAZEM 12.000
70 | KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie reczne pod $ruby aparat
d.4 | 0401-06 kotwowe w podt. z betonu - 3-4 otworach mocujacych
3 aparat 3.000
RAZEM 3.000
71 | KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 5 kg - kamera wewnetrzna | szt.
d.4 | 0403-04 koputkowa wandaloodporna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
72 | KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego szt.
d.4 | 0402-01 rozebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 2) - tmsformatorek video
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5 | INSTALACJA ODDYMIANIA - SAP, CPV 45310000-3
73 | KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukadane w m
d.5|0210-01 gotowych bruzdach i korytkach - HTKSH 4x2x0,5
18 m 18.000
RAZEM 18.000
74 | KNR 5-06 Instalowanie puszek do gniazd czujek na podtozu szt.
d.5 | 1605-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75 | KNR 5-06 Instalowanie czujek dymu wraz ze sprawdzeniem - czujka optyczna dymu z szt.
d.5|1612-01 ghiazdem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76 | KNR 5-06 przesuniecie wskaznikow zadziatania czujek w nowe miejsce - bez uruchomienia i | szt.
d.5|1611-05 sprawdzenia na betonie
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
77 | KNR 5-06 Zarabianie i podtaczanie koncéw kabli i przewodow stacyjnych bez ekranu o 10 kohc.
d.5 | 0702-06 zytach o sr.do 0.9 mm pod zaciski
4 konc. 4.000
RAZEM 4.000
78 | KNR 5-06 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach szt.
d.5|1614-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
79 | KNR 5-06 Przeprogramowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach wariant.
d.5 | 1604-03
3 wariant. 3.000
RAZEM 3.000




80 | KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie m
d.5|1001-07
6 m 6.000
RAZEM 6.000
6 | PROBY POMONTAZOWE CPV 45310000-3
81 | KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar.
d.6 | 1202-01 napigcia
21 pomiar. 21.000
RAZEM 21.000
82 | KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego | pomiar.
d.6 | 1202-02 napiecia
8 pomiar. 8.000
RAZEM 8.000
83 | KNR 4-03 Badanie linii sygnalizacyjnej isterowniczej o ilosci zyt do 20 odc.
d.6 | 1203-03
4 odc. 4.000
RAZEM 4.000
84 | KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.6 | 1205-01
2 pomiar. 2.000
RAZEM 2.000
85 | KNR 13-21 | Badanie wytgcznika przeciwporazeniowego réznicowo-pragdowego szt.
d.6 | 0402-03
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
86 | KNP 18 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 pdl szt
d.6 | 1301-01.01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000




